



Podklad pro studii na pč.818
 Katastrální území : Mořčívov
 Obec: Ostrov
 Souřadný systém : S-JTSK
 Výškový systém : B pv
 Měřítko : 1:750
 Vytvořil Ing. Boris Zugar 24.3.2020

Předběžné náklady – zahrádky Ostrov

1. Geodetické práce, vložení do katastru	100.000,-
2. Rekonstrukce komunikace napojení	
a. Rozšíření panelky – 540.000,-	
b. Rekonstrukce stávající – 750.000,-	
c. Nová obslužná východní komunikace délky 230m	575.000,-
	1.865.000,-
3. Komunikace v areálu -> 250Kč/m²	
a. 1. ETAPA – 42 zahrádek (5.450m ²) = 1.362.500,-	
b. 2. ETAPA – 52 zahrádek (2.730m ²) = 682.500,-	
	2.045.000,-
4. Vrtů užitkové vody (1. ETAPA stačí jeden vrt – 200.000,-)	400.000,-
5. Vodovodní řad – 300Kč/bm	
a. 1. ETAPA 88 5 bm – okruhováný v. ř. – 265.500,-	
b. 2. ETAPA 59 0 bm - 177.000,-	
	442.500,-
6. Přípojky vodovodu na hranici parcel	
a. 1. ETAPA – 42Ks 126.000 Kč	
b. 2. ETAPA – 52Ks 165.000 Kč	
	282.000,-
7. Elektro řad, jednotlivé přípojky	
a. 1. ETAPA – 630bm*300 = 189.000,- + 42Ksx1000 = 231.000,-	
b. 2. ETAPA – 240bm*300 = 72.000,- + 52Ksx1000= 124.000,-	
	355.000,-

8. Trafo posílení – 500.000,-	NEZNÁME	500.000,-
9. Odnětí ploch		
10. Projektční práce územní řízení – 250.000,-		250.000,-
11. Most zesílení (1.ETAPA) – 800.000,-		800.000,-
CELKEM		7.039.500,-
1. ETAPA = 24.892 m² = 4.342.500,-		
2. ETAPA = 31.201 m² = 2.697.000,-		

ŠMOLÍK
 ARCHITEKTI

Akad. arch. Václav Šmolík
 B.Smetany 7, 301 00 Plzeň
 IČO: 10395580, tel/fax 377 329 765
 AUTORIZACE ČKA 737

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: **Akad. arch. Václav Šmolík**
 VYPRACOVAL: Kolektiv autorů

INVESTOR: *Město Ostrov nad Ohří*

AKCE:
STUDIE
rozšíření zahrádkářské osady "NAD PAPOSEM"
 Ostrov nad Ohří - Mořčívov p.č. 818

NÁZEV VÝKRESU: Náklady

PARÉ:

DATUM: 09/2020
 MĚŘÍTKO: 1:2000

ČÍSLO
 VÝKRESU: 15